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Contrat

Le présent CONTRAT (ci-aprés désigné le “Contrat™) est passé le 07/01/2026, entre, d’une
part, le projet de renforcement de la gouvernance de I’eau (PROGEAU) en Union des
Comores, représenté par M. Ibrahim Ahmed Kassim, Coordinateur National du
PROGEAU (ci-aprés appelé le “Client”).

Et,

D’autre part, la société STEREAU, ayant son sidge & 11 chemin de Bretagne 92 130 Issy-Les
Moulineaux ; Tél : + 262 693 22 54 75; Email: adrien.vermillard@stereau.com, représenté par
M. Adrien VERMILLARD, Responsable Océan Indien (ci-aprés appelé le “Consultant™).

CONTEXTE

L’Agence Frangaise de Développement, ci-aprés dénommée « I’AFD », et ’Union des Comores ont
signé un Accord de Financement pour la mise en ceuvre du Projet PROGEAU, ci-aprés dénommé le «
Projet ».

Dans le cadre de la mise en ceuvre du Projet, le Client a besoin d’un Consultant pour réaliser les Services
décrits dans I’ Annexe A.

A”[TENDU QUE le Client souhaite que le Consultant fournisse les Services visés ci-aprés, et
ATTENDU QUE le Consultant accepte de fournir lesdits Services,
EN CONSEQUENCE, LES PARTIES AU PRESENT CONTRAT ont convenu ce qui suit :

1. Services (i)  Le Consultant fournit les Services et soumet les rapports spécifiés dans
I’Annexe A « Termes de Référence et Ftendue des Services » qui
forme partie intégrante du présent Contrat (« les Services ») ;

(ii) Le Consultant (dont le CV est présenté en annexe) mobilise I’expertise

2. Calendrier Le Consultant fournit les Services' pendant la période commengant le
19/01/2026 et s’achevant le 19/04/2026, ou durant toute autre période dont
les parties pourraient ultérieurement convenir par écrit.

3. Paiement A.  Montant plafond

Pour les Services fournis conformément & I’ Annexe A, le Client paiera
au Consultant un montant plafonné & Douze mille euros (12 000 €)
hors taxes étant entendu que ce Montant plafond comprend la totalité
des colts et des bénéfices du Consultant ainsi que toute obligation
fiscale dont il pourrait étre redevable.

B. Termes de Paiement

Le calendrier et les conditions des paiements sont indiqués dans
I’Annexe B.
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4.

)

Administration
du Contrat

Normes de
Performance

Devoir de
Réserve

Propriété des
Documents et
Produits

Activités
interdites au
Consultant

Les paiements sont effectués dans les 30 jours suivant la date a laquelle
le Consultant a présenté des factures originales en double exemplaire
au Coordinateur désigné au paragraphe 4, sur le compte bancaire
suivant :

Titulaire du compte : STEREAU

N° du compte : 3004 01529 0002016322 48
Domiciliation : BNP PARIBAS IDF QUEST (02552)
IBAN : FR76 3000 4015 2900 OiOI 6302 248

BIC : BNPAFRPPXXX

A. Coordinateur.

Le Client désigne comme coordinateur M. IBRAHIM KASIM ; le
Coordinateur sera responsable de la coordination des Services relevant
du Contrat, de la réception et de I’approbation des factures devant
donner lieu & un paiement, ainsi qué de ’acceptation des livrables au
nom du Client.

B. Rapports

Les rapports énumérés & I’Annexe A « Termes de Référence et
Etendue des Services » seront présentés dans le cadre des Services et
serviront de base aux paiements & effectuer conformément au
paragraphe 3.

Le Consultant s’engage & fournir les Services conformément aux standards
d’éthique professionnelle et les plus exigeants.

Pendant la durée du présent Contrat et les deux années suivant son
expiration, le Consultant ne divulguera aucune information exclusive ou
confidentielle concernant les Services, le présent Contrat, les affaires ou les
activités du Client, sans avoir obtenu au préalable I’autorisation écrite de
celui-ci.

Tous les rapports, études ou autres produits, sous forme de graphiques,
logiciels ou autres, que le Consultant prépare pour le compte du Maitre
d’Ouvrage au titre du présent Contrat deviennent et demeurent la propriété
du Client. Le Consultant peut conserver un exemplaire desdits-documents et
logiciels.

Le Consultant convient que, pendant la durée du présent Contrat et aprés son
expiration, ni lui-méme ni toute entité qui lui est affiliée ne seront autorisés
& fournir des biens, travaux, équipements ou prestations de services (autres
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9. Assurance

10. Transfert

11. Droit applicable
et Langue du
Contrat

12. Résiliation

que consultant) pour tout projet qhi résulterait desdits Services ou lui serait
lié.

Le Consultant souscrira 4 une police d’assurance appropriée.

Le Consultant ne cédera ni ne sous-traitera‘le présent Contrat ou 1’un
quelconque de ses éléments sans I’approbation écrite préalable du Client.

Le Contrat est soumis au droit de I'Union des Comores et la langue du
Contrat est le frangais.

Le Client pourra résilier le Contrat si le Consultant ne fournit pas les
Services ou s’il ne présente pas les rapports attendus, conformément &
I’Annexe A. La résiliation sera notifiée par écrit et prendra effet  ’issue

~ d’un délai de 30 jours.

13. Réglement des
différends

14 Déclaration
d’Intégrité

15 Statut du
Consultant

Pour le Client

Coordonnateut National

M. Ibrahim Ahmed KASSIM

Pour le Consultant

Tous différends, controverses ou réclamations dus ou liés au présent Contrat
ou & la violation, 4 la résiliation ou a I’invalidité dudit Contrat, seront réglés

_par arbitrage conformément aux régles d’arbitrage de la CNUDCI

(Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International)
actuellement en vigueur.

Le Consultant respectera les engagements contenus dans la Déclaration
d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social. Une
copie signée de ce document est jointe en Annexe D.

Si le Consultant a le statut légal d’un consultant indépendant, il n’est en
aucun cas réputé étre un fonctionnaire du pays du Client ou un salarié du
Client. Le Consultant ne pourra prétendre & aucun paiement,
remboursement, allocation, indemnisation ni pension, autre(s) que
celle(s)/ceux expressément stipulés au Contrat.

M. Adrien VERMILLARD, Représentant habilité




' . ANNEXE A -

ANNEXE A — TERMES DE REFERENCE

Dans le cadre du PROGEAU, un diagnostic partiel de situation a ét¢ fait au niveau de la station de pompage qui
équipe le puits TP5 (principale source d’approvisionnement en eau du grand Moroni). Ce diagnostic a relevé
diverses faiblesses et des besoins en équipement du puits, ainsi qu’en outillage basique des techniciens, que le
PROGEAU a financés. Ceci étant, I'installation de nouvelles pompes doit étre encadré pour ne pas reproduire les
erreurs passées, et I’inspection de la conduite de refoulement doit étre faite puisqu’elle ne permet plus a I’eau
d’atteindre le principal réservoir de la ville.

Par ailleurs, le cuvelage du puits est abimé : une inspection vidéo a permis de voir que des éboulis en fonds de
puits viennent perturber le pompage (obstruction, aspiration de gravats). Il est nécessaire de prévoir la réfection de
ce cuvelage abimé en préalable & Iinstallation des pompes de maniére plus sécuritaire et optimale (meilleur
diamétre de la colonne d’exhaure, accessoires en téte de pompe, etc), La présente note propose des TdR pour
définir les spécifications nécessaires 2 la l’installation des pompes et au préalable, la formulation d’un cahier
de charges (analyses et recommandations techniques) de réhabilitation du puits

m l;ljx'(’ﬂf des TdR
Les TdR visent & prévoir la mobilisation d’un consultant pour :

- Accompagner la mise en place des nouvelles pompes dans le puits TPS.

- Au préalable, rédiger le cahier des charge (analyses et recommandations techniques) et toutes
recommandations utiles en vue de réhabiliter le fonds de puits TPS.

Ainsi, tel que décrit ci-dessous, il est prévu de faire une ou deux missions laissées 2 I'appréciation du consultant.
L’articulation de la seconde mission, conditionnelle, dépendra des contraintes identifiées sur le puits et autres
contraintes (hydromécaniques et électriques).

L’objectif final est la mise en service de 3 porpes neuves dans le puits nouvellement réhabilité et mettre aux
normes les installations électriques de commande (armoire de commande, clblage, efc) et accessoires
hydrauliques.

- M Contenu des Services

m  Mission A : vérifications et préparation :

e TdR de PExpert

Temps passés : équivalent 2 jours home office + 5 jours in situ (Moroni, déplacement pour une mission
de 5 jours y compris les vols AR depuis La Réunion et selon les disponibilités chez les compagnies
aériennes) + © jours back office

Téches & accomplir ;

Home office (avant mission) :

~




Réunion de cadrage
Prise de connaissance documentaire

Fourniture d’instructions par l'éxpert: préparation de matériel, du personnel, vérification du local de
pompage, des documents, des moyens d’intervention, etc

Terrain :

Le

Inspection in situ du matériel neuf commandé (cf liste annexe 1 : 3 pompes et accessoires) Il s’agit de .
trois pompes immergées CAPRARI, une (1u) de 45 kW et deux (2u) de 75 kW) et établissement de la
liste des accessoires et préparation complémentaires & réaliser

Inspection du puits : recommandations sur les interventions & effectuer et moyens y relatifs : une
inspection caméra a été effectuée il y a quelques mois, montrant quun large fragment du cuvelage
métalhque en partie immergée s’est détaché, des fragments de roche et de gravier de I’espace annulaire
tombent ainsi au fond et s’ajoutent gux divers gravats (céibles, chaussures, etc) qui semblent obstruer
parfois les crépines d’aspiration (voir annexe 3). Une’ mspecnon complémentaire du puits semble
nécessaire, elle sera réalisée par I'exploitant avec sa caméra.

Eventuellement, évaluer la nécessité de faire un approfondissement du fonds de puits & court terme

Inspection du local de pompage et des installations hydromécaniques de téte de puits et électriques. Du
matériel électrique et des outillages neufs ont été achetés récemment. La liste est fournie en annexe 2.

Collecte d’information sur le contexte d’installation et de fonctionnement des pompes : alimentation
électrique, procédures de mise en service / arrét, historique des incidents pnnclpaux etc.

Encadrement de tests de pompage et refoulement et pnse de constats

Dimensionnement des colonnes d’exhaure en lien avec la condulte de refoulement DN350 (les 3 colonnes
préexistantes sont en DN150)

Recommandation pour I'opération du systéme de pompage existant, dans Pattente d’ mstallatmn du
nouveau matériel de pompage.

personnel technique et encadrant de la SONEDE devra impérativement se rendre. disponible pour des -

réunions et partage d’information.
Home office (aprés mission) :

Production de livrable.

L'exp a fournir un rapport d’analyse qui indiquera notamment
= ccommandations et la méthode préconisée pour nettoyage du puits et le remplacement de la paroi
t (cuy n
= es specificafions qu’il recommande pour acquisition du nouveau matériel de cuvelage et sa mise en
lac pris tout ¢lément permettant d’estimer les ressources humaines et techniques nécessaire 4 la
1L pul
- mction de |'évaluation, la note explicative de recommandations en vue de faire un approfondissement
uit
- ( ( ques ol 1 et outil €l P 1SSU l

I | | "ext |
( I onnement d POm
, . ‘
I 0 aes | ux daer tations du fonds de Puils d realiser
cation ¢ tre intégrés par le maitl I'ouvrage a un cahier des charges (analyses et
ymandations techniques) pour la réhabilitation du puits et 'installation des pompes

Mission B (conditionnelle) :




A définir apreés la premiére intervention selon les résultats de celle-ci. Cette seconde mission pourra étre de
superviser le personnel (prestataire externe et/ou agents de la SONEDE) en charge de refaire le cuvelage du
puits, ’enlévement des pompes et la mise en place des nouvelles pompes et accessoires.

B Moyens humains et technigues

e Personnel et compétences requises

Le profil des experts sera le suivant :

Poste Niveau Expérience ; Niveau d’effort prévu
; Mission 1 :
Expert 1: Bac+2 minimum dans | Au moins 10 ans d’expérience en i :
installateur de une discipline en lien | systémes de pompages, dont au moins | ~ 2 Jours réunions /
pompes avec la mission |5 expériences significatives préparation
d’installation de pompes de plus de 50 | - 3 jours terrain
kW dans des puits de 20 m ouplus (un | ~ 2 jours b{’f-k office
plus: connaissance de la gamme
Caprari immergée)

o Moyens techniques et logistiques

Les frais de déplacement locaux (véhicule) seront pris en charge par la DGEME, Le Consultant utilisera ses propres
moyens informatiques mais aura accés (dans la limite de leur disponibilité) & ceux du PROGEAU.

En termes de moyens techniques :

- le consultant apportera les moyens portables (outils, petlts appareils de mesures, etc) en lien avec les
mesures et vérifications qu’il doit faire.

- 11 listera, avant son arrivée, les outillages locaux en particulier lourds (trépied / palan, etc) que la
SONEDE devra avoir & disposition sur site tout au long de sa mission.

e Moyens associés et encadrement :

Un accompagnemeﬁt sera fourni & I’expert de la part de I'UGP PROGEAU et son ATMO. Le personnel.de la
contrepartie de la SONEDE devra se libérer, notamment pour assurer une bonne compréhension de I’historique,
la mise a disposition de la documentation existante et I’ acquisition de compétences.

m Calendrier

Le calendrier de réalisation sera convenu entre les parties, tenant compte de I*urgence de la situation. 1l est attendu
que la préparation (pendant laquelle I'expert s’assurera que les conditions nécessaires & son intervention sont
réunies, y compris préalables attendus de la SONEDE) soit de Iordre de 15 jours avant la réalisation de la mission.
11 sera donc important que les réunions préparatoires avant mission définissent clairement les attentes de part et
d’autre. La mission de terrain sera programmée en accord avec I'ensemble des parties, une fois que ces préalables
seront confirmés.

1l sera attendu que le livrable (nnal Lot recommandations technigues) soit fourni au plus tard 15 jours aprés la
mission de terrain. Des éléments pourront étre fournis auparavant, durant la mission, afin d’alimenter les
réflexions. Le client pourra émettre une sériec de commentaires relatifs au livrable pour prise en compte avant
émission d ‘une version finale.

A K




. Annexe Al : LISTE DES POMPES ET ACCESSOIRES NEUFS commandés début 2025 pour installation

aTPs,
. Modeéle Caprari 12S50/4Z (moteur MAC8100 = 75
kW) performance proche de 200 m3/h & 100 m
sortie bride 150 i :
. Caractéristiques :
. 50 Hz/ 400 V
- Roues acier AISI 316 moulées -
' . ' 4 Bobinage renforcé P2E+PA
5 Pompe submersible de type CAPRARI : . &
E12850/4Z+MAC8100 * . Accessoires :
. Sonde Pt (pour coupure sur surchauffe moteur) +
‘Monitoring Vigitrol T412 _
3 Chemise d’aspiration avec clapet anti-retour &
soupape A, ‘
e Tous éléments pénnettant ’assemblage de la pompe
et sa chemise sur une colonne montante DN150 a bride
. Modele Caprari E8P95/6QC (moteur MAC660B =
45 kw) performance estimée de 120 m3/h 4 100 m
sortie taraudée G4. ]
. _Caractéristiques :
’ 50 Hz /400 V
. Roues acier AISI 316 moulées
‘ ) . Bobinage renforcé P2E+PA
| Pompe submersible de type. CAPRARI .
_ E8P95/6QC+MAC660B . Accessoires
. Raccord fileté G4/bride 150
. ~ Sonde Pt (pour coupure sur surchauffe moteur) +
Monitoring Vigitrol T412
. Chemise d’aspiratioh avec clapet anti-retour a
soupape ' i
. Tous ¢éléments permettant I’assemblage de la pompe
\ et sa chemise sur une colonne montante DN150 & bride
2 Démarreur Altistart 48 (Schneider)




Annexe A2 : Liste des équipements électromécaniques, hydrauliques et outillages neuf pour la SONEDE

Désignations Q¢ |U
A MATERIELS D'ENTRETIEN ET REMISE EN ETAT ELECTRIQUE
1 -, Piquets de terre Galva . i e . 3 : u
2 Céble cuivre nu 35 mm? 20 m
T3 Céble cuivre isolé 35 mm? 100 |m
4 Céble cuivre isolé 25 mm? 100 m
5 Céble cuivre isolé¢ 6 mm? 100 m
16 Céble cuivre isolé 2,5 mm? 100 |m
i Cosse cuivre 35 mm? trow'de 8 mm?® 100 u
8 Cosse cuivre 25 mm? trou de 8mm? 100 u
9 Cosse cuivre isolée 6 mm? trou de 6 mm 1 lot
10 Cosse cuivre isolée 2,5 mm? trou de 6 ‘ 1 lot
11 Barre cuivre 4 trou 1 50 cm 3em  trou de 8 mm? 6 u
12 Barrette de coupure 1 u
13 Trousse ﬂe joncﬁon étanche (fusée) cable 35mm2 2 u
14 Parafoudre BT 2 u
15 - Manchon termo-rétactable taille 60 mm 20 u
16 Manchon termo-rétactable taille 40 mm 20 u
17 Manchon termo-rétactable taille 30 mm 120 u
18 Cosses cuivre section 70 mm? trou 10mm 100 u
19 Cosse cuivre section 50 mm? trou 8mm 100 |u
20 Cosse cuivre section 35 mm? trou 8mm 100 u
| 21 Cosse cuivre section 25 mm? trou 8mm 100 u
22 Cosée cuivre section 10 mm? trou 6mm 100 u
23 - Cosse isolés sectio_ri 6 mm? trou 6mm 1 lot. -
24 Cosse isolée section 2,5 mm? trou 6m 1 lot
25 Disjoncteur IC 601 C 6A bloc vigi ic 60 300mA Schneider electric 2 u
26 Fusibles MERSEN réf : NHIGGSOVZOO 200 A -500V | 6 u
27 Fusibles pour protection condensateurs 12 u
28 Collier de serrage avee étiquette 1=2,5mm L=200m 2 u
29 Collier de serrage 4.8*160 par 100 2 lot
30 Collier de serrage 4.8*300 par 100 Noir 3 u

&
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Collier de serrage 2.5*100 par 100

31 2 u
32 Cheville colson avec embase 2 u
33 Borne de jonction ERB95 pour conducteur 95mm? 18 u
34 | Relais & emBase 12 contacts bobine 110 v ac 3 u
35 Chaussette de maintien des cibles 5 u
B EQUIPEMENT ELECTRIQUE DE RECHANGE
1 Démarreur Schneider Altistart 48 2 u
2 Un relai 12 contact avec une bobinc en 24V AC + transformateur 2 4
d'adaptation -
3 Transformateur siemens SIRUS 200V A 230/400 SEC 110 - 1 u
g : OUTILLAGES ' A
1 Pince ampéremétrique ELMARK 1 u
2 - Multimétre avec lecture de fréquence et de capacité 1 u
3 g Mégohmétres 1000v 1 u
4 Perceuses electro pneumatique 1 u
5 Set de clef 4 pipe de 7mm & 24 mm 1 u
6 Set de clef plates de 7mm & 24 mm 1 u
7 Jeu de tournevis plat ] 1 u
8 Jeu de tournevis embout cruciforme ] u
9 Clef a choc i 1 u
‘10  Set de Scie cloche 1 u
11 Méches 4 béton 1 u
12 Méches aciers 1 u
13 Harnais pinces manucroches 10 u
14 Talky wallky : 2 u
15 Clef dynamométrique 100, DaN/m 1 u
16 Echelles | 3 u
17 Treuil manuel 30 m inox 9 mm? I u
18 Pince multiprises 3 u
19 Tenaille russe 1 u
20 Pince étau Facom 2 u
21 Pince universelle 3 u
22 Coupe tout 1 u
23 Pince & bec demi rond 1 u
24 Pince & dénuder 2 u
25 Pince coupante 2 u




D EQUIPEMENT HYDRO-MECANIQUE 1 =
1 Débitmétres Siemens MAG5100
2 Caméra d’inspection de forage
3 Marteau piqueur Bosch GSH 16-28
Pompe submersible CAPRARI MAC8125 et jupe de refroidissement,
4 198 m3/h, HMT 136m, P 92kw, orifice de sortie bridé 150 mm GN10
et fusé de cablage étanche
Pompe submersible CAPRARI MAC890 et jupes de refroidissement
5 117 m3/h, HMT 137m, P 66kw, Orifice de sortie bridé 150 mm GN10
et fusé de cablage étanche
. T Partie amovible Mutinerie compteur ecau WMAP DN 150 mm, Qn
250m3/h. X10
7 Compteur complet eau WMAP DN 150, Qn 250m3/h X10
E MATERIEL INFORMATIQUE e E
Ll - Ordinateur portable s




Annexe A3 ; RAPPORT DE MISSION DE PLONGEE AU FOND DU PUITS DTP5 le 07/06/2024

1) INTRODUCTION
La mission de plongée de visite du fond du puits TPS du réseau d’adduction d’eau potable de Moroni, sis a
Vouvouni, s’inscrit dans la perspective de préparer les solutions techniques nécessaires a la sécurisation du systéme
de pompage de la nappe aquifére.

Apres la tenue sur site d'une réunion pré-plongée le 04/06/2024, ayant pour objectif de se familiariser avec
I’environnement technique du puits, et de prendre toutes les mesures nécessaires  la sécurisation de la mission, la
" plongée de visite a été réalisée le 7/06/2024.

Elle a ét¢ faite & marée basse & 10 h 15 (Marée la plus basse de -0,1 ma 10 h 39) et 4] 0 de la phase croissante de
la lune.

La réalisation de la plongée a nécessité la descente au fond du puits, en 2 temps, du plongeur technique, puis d’un
-agent de la SONEDE chargé d’acheminer le matériel de plongée, I’étroitesse du puits dans sa portion terminale ne
permettant pas au plongeur technique de partir d’emblée tout équipé.

La plongée qui a duré I h en tout, depuis le top départ jusqu’au retour en surface, a permis de collecter les i lmages
qui permettront de mieux appréhender I’origine du dysfonctionnement des pompes immergées. -

2) DESCRIPTION DE LA MISSION

La mission qui a été confiée & Comores Plongée dans le cadre du projet de renforcement de la gouvernance dans
le secteur de I'eau (PROGEAU) sous la supervision de la Direction Générale de I’Energie, des Mines, et de I’Eau
(DGEME), intervient & la suite du questionnement portant sur les causes des dysfonctionnements affectant les
pompes immergées dans le puits TP5 de Vouvouni.

Immédiatement aprés notification de la décision d’attribution de la mission, I'équipe de Comores Plongée, s’est
préoccupée de reconnaitre le site, de vérifier la disponibilité et I'opérationnalité du matériel nécessaire  la mission,
et de prendre attache avec les différents intervenants des structures commanditaires.

L’engagement en début de semaine dans le nord de I'ile, d’une partie de I’équipe de la SONEDE, indispensable &
la sécurisation de la plongée (treuilliste qualifié, agent chargé d’interrompre le fonctionnement des pompes
immergées pendant le travail du plongeur technique au fond du puits...) n’a pas permis de réallscr la plongée de
visite le 5 juin 2024 comme demandé, mais seulement le 7 juin,

L’intervention s’est déroulée a marée basse comme préconisé afin d’obtenir une visibilité maxnnale, ct de limiter
la hauteur d’eau résiduelle dans le puits pour des raisons de sécurité.

Aprés vérification de la présence de tous les personnels indispensables & la mission, il est procédé au contrdle du
matériel de plongée (équipement individuel, bloc, détendeur, couteau...), des cordes nécessaires & I’équipement du
poste de travail et au déplacement de charges lourdes, et enfin au controle des équipements d’éclairage et de prises
de vues sous-marines (2 lampes torches sous-marines et 3 caméras étanches adaptées aux prises de vue sous-
marines. '

Apres réalisation d’une boucle sur le céble en acier du treuil au moyen de serre-cdbles & étrier, une chaise de mat

y est accrochée permettant le treuillage du plongeur technique de Comores Plongée jusqu’au fond du puits &

hauteur d’une margelle en béton inclinée de 15 cm environ qui ceinture la cimentation annulaire du tube de forage.

- La partie cimentée du puits sur toute la hauteur de la zone séche est en excellent état et ne présente ni fissure, ni
érosion, ni aucun signe d’une quelconque dégradation.

Le plongeur descendu sur la margelle est environ a 70 em au-dessus do la surface de I'eau résiduelle dans le puits,
Une échelle métallique mobile en contrebas de la margelle, permet la mise & I’eau mais génera particuliérement
les opérations de collecte d’images sous-marines, le faible diametre du fond du puits déja largement occupé par
les 3 pompes, se trouvant encore réduit par la présence de cet élément.

Une fois le plongeur déposé sur la margelle, la chaise de mét est remontée pour prendre en compte I’agent de la
SONEDE, chargé d’apporter le bloc & ce dernier.

N
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Le plongeur équipé d’un harnais technique fixe le bloc en position ventrale et plonge entre les 3 corps de pompes
immergées, au moyen de I'échelle métallique qui est bloquée en position inclinée en travers du fond du puits d’eau.
L’eau est limpide et offre une excellente visibilité qui permet de collecter les images nécessaires au diagnostic. Le
plongeur va rester environ 1 h dans le puits, soit environ 30 mn effectives sous I'eau, de fagon & maximiser les
chances d’obtenir des images contributives pour permettre d’élucider les dysfonctionnements affectant la marche
des pompes immergées dans le puits TP5.

La hauteur d’eau résiduelle dans le puits depuis le bouchon de fonds jusqu’a la surface, est d’environ 2 m 50.

Une fois la collecte des images effectuée, le plongeur fait surface, se déséquipe, et remet le bloc de plongée 2
I’agent de la SONEDE qui est resté suspendu au-dessus de lui, dans la chaise, pendant toute la durée de
I’intervention, '

L’agent est remonté, puis la chaise renvoyée au fond et le plongeur est remonté & son tour, mettant fin a la plongée
de visite du puits TP5 de Vouvouni, le 7 juin 2024 211 h 15.

3) ANALYSE DE LA SITUATION

Ainsi que nous I’avons déja dit la plongée s’effectue & marée basse, avec une hauteur d’eau résiduelle dans le puits
d’environ 2 m 50, pompes arrétées. L’eau est extrémement claire.

Le bouchon de fond sur lequel le plongeur vient se poser debout, est solide, stable, et ne présente aucune zone de
dépression ou d’affaissement. On ne note pas non plus, de présence de vase ou d’alluvions. Par contre la totalité
de la surface du bouchon de fond est recouverte de fragments de roche et de détritus divers liés aux activités
humaines : chaussure, fragments métalliques, cordages, déchets plastiques, tresse plastique plate, tube plastique,
etc... PHOTOS 1,2,3.

Les crépines installées & I’extrémité des pompes immergées sont toutes en place, mais 'une d’entre-elles est
endommagée sans doute aprés la chute d’un rocher depuis le massif de roche-filtre, tandis qu’une seconde est
partiellement obturée par I"aspiration des nombreux déchets posés au fond. PHOT0S 4.5.6.7.8.9,10.11.

Un large fragment du tube métallique crépiné, qui chemise le fonds du puits sur une hauteur d’environ 2 métres,

et qui laisse passer & travers ses ouvertures, ’eau venant du massif de roche-filtre a disparu. L’ouverture béante.

sur la roche souterraine est d’environ 1 m 20 de large sur 1 m 50 de hauteur. On n’identifie pas sur le bouchon de
fond de puits, de fragments métalliques semblant pouvoir appartenir & la plaque qui s’est détachée. PHOTOS
12,13,14.

Le restant du tube métallique'crépiné semble étre en relativement bon état, bien que la rouille qui I’a attaqué Iait
sans doute lui aussi fragilisé. En tout cas, les ouvertures qui y sont pratiquées semblent perméables. PHOTO I5.

Les manchons de protection des pompes immergées sont en bon état et ne présentent pas de dégits apparents.
PHOTOQOS 16,17,18,19,20,21.

La jonction entre le manchon métallique crépiné de fond de puits, et Ia partie cimentée est saine. PHOTO 22.

4)  CONCLUSIONS

Nous nous permettrons de notre seul point de vue de plongeur technique qui n’est bien évidemment pas compétent
en matiére de procédés de pompage de nappe aquifere, de proposer deux pistes essentielles, pouvant apporter un
début d’explication aux dysfonctionnements des pompes immergées.

Tout d’abord I’effondrement d’une partie du manchon métallique crépiné est peut-étre responsable de la chute
dans le puits, de rochers, venus heurter et endommager, les crépines et les manchons de protection des pompes.

D'antre part. les trés nombreux déchets présents au fond du puits ont pu comme on le voit sur les images, volinator
une crépine, ou bien méme franchir le filtre de ces derniéres ct venir endommager la partie mécanique des pompes.

5) RECO NDATIONS

N

W/
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Colmater la bréche dans le manchon métallique crépiné de fond de puits afin de prévenir tout éboulement dans le
puits et éviter ainsi que les manchons ou les crépines des pompes immergées ne soient endommagées par les
rochers. On privilégiera la mise en place d’une plaque en métal ou en PVC, ou la pose d’un filet de rétentionen
inox, boulonné sur e restant du manchon métallique crépiné.

Démonter les crépines, les nettoyer, et les remplacer si elles sont trop endommagées pour jouer efficacement leur
rdle de filtre.

Débarrasser la surface du bouchon de fond de puits de tous les déchets qui le jonchent.

Mettre en place une grille de protection au-dessus de la margelle du puits, en surface, afin de prévenir toute chute
intempestive d’ohjct au fond de ce dernier,

Installer entre les manchons de pompes, une tablette en bois amovible, reposant & ses deux extrémités sur la
margelle circulaire, afin de permettre & un plongeur de se poser et de s *équiper au fond en toute sécurité, avant la
mise a 'eau.

Installer dans le mur des pas d’échelle en.métal en remplacement de I’échelle en aluminium qui obstrue Iespace
de travail au fond du puits.

© Mettre én place un systéme de visite périodique préventive de tous les puits de la SONEDE en Union des Comores,

74

afin de pouvoir remédier précocement aux anomalies qui seraient constatées, et éviter ainsi des

‘dysfonctionnements plus graves, préjudiciables aux populations et aux finances de I'état comorien.

6)  ANNEXES

PHOTO 2
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PHOTO 5
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PHOTO 9
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PHOTO 13
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PHOTO 14

-

PHOTO I
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PHOTO 11
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PHOTO 22

Annexe Ad : Tracé de la conduite de refoulement du puits TPS jusqu’au réservoir RB2000

La conduite de refoulement entre le puits TP5 (cote TN 30 m / niveau statique 26 m) et le réservoir RB200 (cote
TN 61 m) est une ancienne conduite, datant des années 50, de diamétre 350 mm, en fonte non revétue, d’une
longueur de 7 km environ. Elle peut étre I'objet d’obstruction et de fuites ; des piquages en DN150 existeraient
fournissant de I’eau & certaines zones sur son trajets (piquage de distribution directs sur I’adduction).
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"

_ANNEXE B

Proposition technique et terme de paiement

Revis Expertise Pompage Moronl TPS = stercau

Mission A selon les TdR transmis le 04/10/2025

Etude détaillée du diagnostic transmis, échange avec les interlocuteurs
techniques missionnées par PROGEAU sur le projet, préparation
compléte de l'intervention sur site

5 Jours Mission suc site. . Analyse des équipements hydromécaniques et électriques

: Analyse des contraintes spécifiques du local pompage
Accompagnement de la nouvelle inspection du puits par lexploitant
avec sa caméra i
Vérification du dimensionnement des équipements
Vérification des procédures d'exploitation
Analyse des dysfonctionnements observés
Définition des mesures correctives & mettre en oeuvre
Optimisation de I'exploitation du systéme actuel avant travaux

2 Jours Back Office apcés mission . Rédaction du rapport : spécifications du matériel & commander,

. procédures d'intervention pour le démontage et le remontage des
équipemants, travaux & prévoir sur I'alimentation électrique,
préconisations pour le pilotage des pompes, recommandations pour la
mise en service, 'exploitation et la maintenance

: Colit unitalre Quantité Unité Coflit Total
|Expeﬂ Pompage * ' ‘ - 878 9 jours 7875
Matériel portatif et outillage pour diagnostic N ; o =i
1000 2 vols " 2000
180 5 jours 900
Total 12000 €HT

Mission B ; & définir aprés la premidre Intervention selon les résultats de celle-cl

* Profil expérimenté en station de pompage (cf. CV en annexe) capbbte d'accomplir ['ensemble des tdches listées dans
les TdR. Une Inspection complémentaire du puits semble nécessaire, elle sera réalisée par l'exploitant avec so

caméra.
** Thermoméire infrarouge, conlrdleur d'isolement, caméra endoscopique, multimdlre, clés et toumevis
“*+ Déplacement pour une mission de 5 jours y compris les vols AR depuls La Réunion et sous réserve de disponibilité

chez les compagnies aérlennes
**++ Hors location de véhicule sur place (déplacement pris en charge par la DGEME)

Volidité du devis : 1 mois
Conditions de paiement : en euros avec 30 % d'acompte et 70 % aprés remise du rapport

Falt & Saint-Plerre, lo 05/01/2026

Adrien VERMILLARD
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stereau

PRENOM

POSITION

EORMATION
INGENIEUR ICAM

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2021:  CHEF DE PROJET REALISATION (STEREAU)

2014:  CHEF DE SECTEUR HYDROMECANIQUE (COLAS)

2011:  DIRECTEUR EXPLOITATION (VINCI)

2004 : RESPONSABLE SERVICE ASSAINISSEMENT (VINCI)

2002:  RESPONSABLE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (LELEU - BUROV)
2000:  INGENIEUR MAINTENANCE INDUSTRIELLE (VINCI)

Stations d’épuration :
-. STEP DU PORT - SIAPP -SOGEA REUNION
.STEP DE SAINT BENOIT — MAIRIE SAINT BENOIT - SOGEA REUNION
STEP DE MAMOUDZOU - LEMA - SOGEA MAYOTTE
BIODISQUES M'TSANGABOUA ~ LEMA - SOGEA MAYOTTE
BIODISQUES DE KANI KELI - LEMA - SOGEA MAYOTTE
BIODISQUES DE MIRERENI - LEMA - SOGEA MAYOTTE

Usines de production d'eau potable :
- UTEP PLAINE DES PALMISTES - CIREST - STEREAU
- UTEP LEVENEUR - CASUD - STEREAU
- UTEP SONGES - CASUD ~ GTOI

' Stations de pompage .

- FORAGE COMBANI - LEMA STEREAU

POSTES REFOULEMENT EU SAINT LEU - TCO ~ STEREAU
FORAGE PARADIS ~ CG974 — STEREAU

POMPAGE AEP R13 - CASUD -STEREAU

FORAGE KAWE 2 - LEMA - COLAS MAYOTTE

FORAGE CERF3 - CINOR - GTOI -

FORAGE BRAS PITON - MAIRIE PDP - GTOI

FORAGE MAJIMBINI - LEMA - COLAS MAYOTTE

FORAGE GOULOUE - LEMA - COLAS MAYOTTE

POMPAGE AEP BOIS DE NEFLES ~ LA CREOLE -~ SOGEA MAYOTTE
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Calendrier des paiements :
o ler paiement : Trente (30) pour cent du Montant du Contrat HT seront versés d’avance.

e  28me paiement : Soixante-Dix (70) pour cent du Montant du Contrat HT seront versés aprés approbation
du rapport final.

Les intitulés de compte sont :

Titulaire du compte : STEREAU

N° du compte : 3004 01529 0002016322 48
Domiciliation : BNP PARIBAS IDF OUEST (02552)
IBAN : FR76 3000 4015 2900 0201 6302 248

BIC : BNPAFRPPXXX

Pour les paiements en Monnaie étrangére : Euro
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ANNEXE C- Déclaration d’intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et
sociale




Déclaration d’intégrité, d'éligibilité et de responsabllité environnementale et
soclale

Intitulé de l'offre ou de la proposition : Consultant spécialiste en installation des pompes dans
le puits TPS, (le "Marché")

A Unité de gestion du projet PROGEAU/DGEME, DGEME, (le "Maitre d'Ouvrage”)

1.  Nous reconnalssons et acceptons gue I'Agence Frangalse de Développement (I"AFD") ne
finance les projets du Maitre d'Ouvrage qu'a ses propres conditions qui sont déterminées par la
Convention de Financement qui la lie directement ou indirectement au Meitre d'Ouvrage. En
conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre 'AFD et notre entreprise, notre groupement,
nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants. Le Maltre d'Ouvrage conserve la
responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en ceuvre du processus de passation des
marchés et de leur exécution. Selon qu'll e'agit de marchés de travaux, de fournitures,
d'équipements, de prestations Intellectuelles (consultants) ou d'autres prestations de services, le
Maitre d'Quvrage peut également étre dénommé Client ou Acheteur.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement, nl de
nos foumlsuum, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans ['un des cas suivants :

.24 Etre en état ou avoir fait I'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement
Judiclaire, de sauvegarde, de cessation d'activité, ou, éire dans toute situation analogue
résultant d'une procédure de méme nature ; ;

22 Avorr fait fobjet :

a)  D'une condamnation prononcée depuls moins de cing ans par un jugement ayant
force de chose jugée dans le pays de réalisation du Marché, pour fraude, corruption
ou tout délit commis dans le cadre de la passation ou de I'exécution d'un marché
(dans hypothése d'une telle condamnation, nous disposons de la possibilité de
joindre & la présente Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui
permettraient de considérer que cette condamnation n'est pas pertinente dans le
cadre du Marché) ;

b)  Dune sanction administrative prononcée depuis molns de cing ans par I'Union
Européenne ou par les autorités compétentes du pays dans lequel nous sommes
établls, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la passation
ou de lexécution d'un marché (dans hypothése d'une telie sanction, nous pouvons
Joindre 2 la présents Déclaration d'intégrité les informations complémentaires qui
permettraient de considérer que cette sanction n'est pas pertinente dans le cadre du
Marché) ; i

¢)  D'une condamnation prononcée depuls moins de cing ans par un jugement ayant
force de chose jugée, pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre
de la passation ou de l'exécution d'un marché financé par I'AFD ;

2.3 Flgurer sur les listes de sanctions financléres adoptées par les Nations Unies, 'Union
Européenne et/ou la France, notamment au titre de la lutte contre le financement du
terrorisme et contre les atteintes & la paix et & la sécurité internationales ;

2.4  Avolrfait'objet d'une résillation prononcée a nos torts exclusifs au cours des cing derniéres
années du falt d'un manquement grave ou persistant & nos obligations contractuelles lors .
de l'exécution d'un marché antérieur, sous réserve que cette sanction n'ait pas fait l'objet
d'une contestation de notre part en cours ou ayant donné fleu & une décision de Justice
infirmant la résiliation & nos torts exclusifs ;
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25 Navoir pas rempll nos obligations relatives au palement de nos impots selon les
dispositions légales du pays ol nous sommes établls ou celles du pays du Maltre
d'Ouvrage ;

26 Etre sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurer

a ca titre surla liste publiée & I'adresse électronique hitp:/fwww.worldbank.oro/debarr (dans

I'hypothése d'une telle décision d'exclusion, nous pouvons joindre & la présente
Déclaration d'Intégrité les informations complémentaires qui permettraient de considérer
que celte décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du Marché) ;

2.7  Avoir prodult de faux documents ou s'étre rendu coupable de fausse(s) déclaration(s) en
fournissant les renseignements exigés par e Maltre d'Ouvrage dans le cadre du présent
processus de passation et d'attribution du Marché.

Nomattutonlqmnomna.ommupu.etquluwndummbrudlnnhgroupomontnlde

nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants et sous-traitants, n'est dans 'une des situations de
confiit d'intérét suivantes :

3.1 Actionnalre contrdlant le Maitre d'Ouvrage ou fillale controlée per le Maltre d'Ouvrage, &
moins que le conflit en découlant ait été porté & la connalssance de I'AFD et résolu & sa
satisfaction.

3.2 Avolr des relations d'affaires ou familiales avec un membre des services du Maitre
d'Ouvrage Impliqué dans le processus de passation du Marché ou la supervision du
Marché en résultant, & moins que le conflit en découlant ait été porté & la connalssance de
I'AFD et résolu & sa salisfaction ;

3.3 Controler ou étre contrdlé par un autre soumissionnalre ou consultant, atre placé sous le '

contrble de la mé&me entreprise qu'un autre soumissionnaire ou consultant, recevoir d'un
autre soumissionnaire ou consultant ou attribuer & un autre soumisslonnaire ou consultant
directement ou indirectement des subventions, avoir le méme représentant légal qu'un
autre soumisslonnaire ou consultant, entretenir directement ou Indirectement des contacts
avec un autre soumisslohnaire ou consultant nous permettant d'avolr et de donner accés
aux informations contenues dans nos offres ou propositions respectives, de les influsncer,
ou d'influencer les décisions du Maltre d'Ouvrage ;

3.4 Etre engagé pour une mission de prestations inteliectuelles qui, par sa nature, risque de
s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maltre d'Ouvrage ;

36 Dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de trﬁvaux.
fournitures ou équipements :

a)  Avoir préparé nous-mémes ou avolr 6té assoclés & un consultant qul a préparé des
spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre de la
procédure de passation du Marché ;

b)  Etre nous-mémes, ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés,
ou devant I'étre, par le Maltre d'Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrdle
des travaux dans le cadre du Marche.

sn nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, pour particlper & una
procédure de mise en concurrence, nous certifions que nous joulssons d'une autonomie juridique
et financlére et que nous sommes gérés selon les ragles du droit commercial.

Nous nous engageons & communiquer sans délal au Maitre d'Ouvrage, qui en informera I'AFD,
tout changement de situation au regard des points 2 & 4 qui précédent.

Dans le cadre de la passation et de |'exécution du Marché :

6.1 Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de mancsuvre déloyale (action ou
omission) destinée & tromper délibérément autrul, a lul dissimuler intentionnellement des
éléments, & surprendre ou vicier son consentement ou & lul faire contourner des obligations
légales ou réglementaires et/ou violer ses raglies internes afin d'obtenir un bénéfice
lliégitime.
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6.2

6.3

6.4

6.8

6.7

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de mancauvre déloyale (action ou
omission) contraire & nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos régles
afin d'obtenir un bénéfice illégitime. .

Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, & (/) toute Personne détenant un mandat
légisiatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de 'Etat du Maitre d'Ouvrage, qu'elle
ait 8t6 nommée ou élue, 4 titre permanent ou non, qu'elie solt rémunérée ou non et quel
que soit son niveau hiérarchique, (il) toute autre Personne qui exerce une fonction
publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un
service public, ou (ili) toute autre Personne définle comme agent public dans I'Etat du
Maltre d'Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-méme ou pour une autre
personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans
l'exercice de ses fonctions officielles.

Nous navons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou
accorderons pas, directement ou indirectement, & toute Personne qui dirige une entité du
secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage

indu de toute nature, pour elle-mé&me ou pour une autre Personne ou entité, afin qu'elle

accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses obligations légales,
contractuelles ou professionnelles.

Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas d'acte susceptible dinfluencer le
processus de passation du Marché au détriment du Maltre d'Ouvrage et, notamment,
aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empécher, de
restreindre ou de fausser |e jeu de la concurrence, notamment en tendant & limiter I'accés
au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

Nous-mémes, ou fun des membres de notre groupement, ou l'un des sous-traitants
n'allons pas acquérir ou fournir de matériel et n'alions pas intervenir dans des secteurs
sous embargo des Nations Unies, de 'Union Européenne ou de la France.

Nous nous engageons & réspecter et  faire respecter par 'ensemble de nos sous-traitants
les normes environnementales et soclales reconnues par la communauté Internationale
parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de I'Organisation Internationale
du travall (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement, en
cohérence avec les lols et réglements applicables au pays de réalisation du Marché. En
outre, nous nous engageons & mettre en ceuvre les mesures d'atténuation des risques
environnementaux et soclaux lorsquelles sont indiquées dans le plan de gestion
environnementale et sociale fourni par la Maltre d'‘Ouvrage.

i Nous-mémes, les membres de notre groupement, nos fournisseurs, entrepreneurs, consultants
et sous-traltants, autorisons 'AFD & examiner les documents et piéces comptables relatifs a la
passation et & l'exécution du Marché et & les soumettre pour vérification & des auditeurs désignés
par PAFD.

Nom : M. Adrien VERMILLARD, Représentant habilité En tant que : Responsable Océan Indlen
Dament habllité & signer pour et au nom de': STEREAU

Signature
Endmdu:_/{ 7! J

T e STEREAU Sidge sOCHa
---—-'"F 11 chemin de Bretagne
y AP F-92130 Issy-les-Moulinaaux
¥ A l,,.b z_éf \ R.C.S. Nanterre 602 011 918

1

En cas de groupement, nscrire le nom du groupement. La personns signant Foffre, la proposition ou la candidature au nom

du soumissionnaire, le consultant ou ls candidat joindra 4 celle-cl ie pouvoirconfié par le soumissionnaire, le consultant ou le
candidat.
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ANNEXE 2 - Critéres d'Eligibilité

Eligibilité en matiére de passation des marchés financés par ’AFD

Les f' nancements octroyés par I'AFD sont totalement déliés depuis le 1% janvier 2002. A I’exception des cas d’embargo
des Nations-Unies, de 1'Union Européenne, ou de la France, I'AFD finance tous marchés de travaux, fournitures,
équipements, prestations intellectuelles (consultants) et autres prestations de services, sans considération de la
nationalité de I'attributaire (ni de celle de ses fournisseurs ou sous-traitants), de ’origine des intrants ou ressources
utilisés dans le processus de réalisation.

Ne peuvent étre attributaires d'un marché financé par I'AFD, les Personnes' (y compris leurs fournisseurs, entrepreneurs,
consultants et sous-traitants éventuels ainsi que tous les membres d'un groupement) qui, & la date de remise d'une
candidature, d'une offre, d’une proposition ou lors de l'attribution du marché :

21

22

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

font l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de réglement judiciaire, de sauvegarde, de cessation
d'activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d'une procédure de méme nature ;

ont fait l'objet :

a) d'une condamnation prononcée depuis moins de cing ans par un jugement ayant force de chose jugée dans
le pays de réalisation du présent marché, pour fraude, corruption ou tout délit commis dans le cadre de la
passation ou de l'exécution d'un marché, sous réserve d'informations complémentaires qu'elles jugeront
utile de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de considérer que cette
condamnation n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;

b) d’une sanction administrative prononcée depuis moins de cinq ans par I’'Union Européenne ou par les

-autorités compétentes du pays dans lequel elles sont établies, pour fraude, corruption ou tout délit commis

dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché, sous réserve d'informations complémentaires

que qu'elles jugeront utile de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de
considérer que cetfe sanction n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;

c) d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée,
pour fraude, corruption ou pour tout délit commis dans le cadre de la passatlon ou de l'exécution d'un
marché financé par I'AFD ;

Figurent sur les listes de sanctlons financiéres adoptées par les Nations Unies, I'Union Européenne et/ou la
France, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes & la paix et a la
sécurité internationales ;

ont fait I'objet d’une résiliation prononcée 4 leurs torts exclusifs au cours des cinq derniéres années du fait d'un
manquement grave ou persistant a leurs obligations contractuelles lors de I'exécution d'un marché antérieur, sous
réserve que cette sanction n’ait pas fait I’objet d’une contestation de leur part en cours ou ayant donné lieu & une
décision de justice infirmant la résiliation 4 leurs torts exclusifs ;

n'ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement de leurs impéts selon les dispositions légales du pays ol
elles sont établies ou celles du pays du Client ;

Sont sous le coup d'une décision d'exclusion prononcée par la Banque Mondiale et figurent & ce titre sur la liste
publiée & I'adresse électronique hitn: ‘www worldbapli.org debagr, sous réserve d'informations complémentaires
qu'elles jugeront utiles de transmettre dans le cadre de la Déclaration d'Intégrité, qui permettraient de cons:dércr
que cette décision d'exclusion n'est pas pertinente dans le cadre du présent marché ;

ont produit de faux documents ou se sont rendus coupables de fausse(s) déclaration(s) en fournissant les
renseigriements exigés par le Client dans le cadre du présent processus de passation et d’attribution du marché.

1

¥ 4

Désigne toute personne, toute entreprise, toute société, toul gouvernement, tout Etat ou tout démembrement d'un Etat, ainsi que toute
_ association ou groupement de plusieurs de ces personnes, ayant ou non la personnalité morale.

A
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Les établissements et entreprises publics sont admis & participer & une procédure de mise en concurrence A la condition
qu‘ils puissent établir (i) qu’ils jouissent de I’autonomie juridique et financidre, et (ii) qu’ils sont régis par les régles du
droit commercial. A cette fin, les établissements et entreprises publics doivent fournir tout document (y compris leurs
statuts) permettant d’établir, 4 la satisfaction de I’AFD, (i) qu’ils ont une personnalité juridique distincte de celle de leur
Etat, (ii) qu’ils ne regoivent aucune subvention publique ou aide budgétaire importante, (iii) qu'ils sont régis par les
dispositions du droit commercial et qu’en particulier ils ne sont pas tenus de reverser leurs excédents financiers & leur
Etat, qu’ils peuvent acquérir des droits et des obligations, emprunter des fonds, sont tenus du remboursement de leurs
dettes et peuvent faire I’objet d’une procédure collective.

29/33 N
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III - CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT

Articles des CGC

Modifications et complémenis apportés aux Arficles des Conditions Générales du
Contrat

1.1(i) et 3.1 :

Le Contrat sera régi par les lois et la réglementation applicables dans le pays :

Commencement des
Services

Droit applicable Union des Comores.
1.1(q): .5 . . .
Services Consultant spécialiste en installation des pompes dans le puits TPS
ol La langue est I¢ frangai
Langue angue est le francais.
6.1et6.2: Les adresses sont :
Notificati
B Client : A I'attention du Coordinateur du projet PROGEAU
Monsieur Ibrahim Ahmed Kassim
Unité de gestion du projet
Direction Générale de I’Energie, de Mines et de I’Eau
Moroni, Coulée de lave ‘
A Coté de la Sonelec
Email ;2018 progeau@gmail.com
Consultant:  STEREAU -
E-mail : adrien vermillard@stereau.com
8.1: '
‘Autorité du
mandataire du P
Groupement
9.1: Le représentant désigné est :
Représentant 3
aut’:risé ) Pour le Client : Monsieur Ibrahim Ahmed Kassim, Coordinateur du projet
PROGEAU
Pour le Consultant : M. Adrien Vermillard, Représentant habilité
b1 ; Le Contrat entrera en vigueur & la date de sa signature. Il n’existe aucune autre
Entrée en vigueur s p
condition d’entrée en viguenr.
du Contrat
13.1:

10 jours au plus tard, aprés la signature du Contrat enire les deux parties

14.1: La durée du Contrat sera de : TROIS (03) MOIS

Achévement du :

Contrat

20.2: Le Consultant s'engage & respecter les critéres d'éligibilité de I'AFD tels que spécifiés a
Droit Applicable I'Annexe 2 des conditions Générales du Contrat. Cet engagement s'applique & tous les
aux Services Personnels et Sous-traitants.
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Articles des CGC

Modifications et compléments apportés aux Articles des Conditions Générales du

Contrat

20.3 : Nouvel En cas d’obligation légale ou réglementaire pour le Consultant de disposer d’un

Article - établissement stable dans le pays du Client pour I'exécution du Contrat, le Consultant

Etablissement fournira au Client une attestation de I’existence, ou, & défaut, un justificatif de démarrage

stable ‘de la procédure de création ou d’enregistrement d’un tel établissement stable dans le pays
du Client et le lien juridique avec le Consultant, dans les trente (30) jours suivant la
signature du Contrat. A I’issue de la procédure de création ou d’enregistrement, le cas
échéant, le Consultant remettra au Client une attestation de I'existence d'un tel
établissement stable. :
Le Consultant sera autorisé, au cours de I’exécution du Contrat, si des contraintes légales

- ou réglementaires locales I’exigent, a créer un groupement ou modifier le Groupement

existant en intégrant une filiale locale existante ou nouvellement créée du Consultant (ou
de I'un des membres du Groupement), sans surcofit pour le Client, ce qui sera formalisé
par un avenant au Contrat.

23.1: Sy SRR A

Responsabilité du Il 0’y a pas de disposition additionnelle.

Consultant

272 B Le Consultant ne pourra utiliser ces documents & des fins sans rapport avec le Contrat, |

' sans autorisation préalable écrite du Client.
[ 41: ' i ' ] iy -

Montant plafond Le Contrat est : @ prix global et forfaitaire

(temps pass€) et

prix du Contrat Le prix du Contrat (forfait) est de : 12 000 euros HT

‘(forfait)

423: " | Les prix de la rémunération ne seront p;s révisés.

43.1 &43.2: Le paierﬁ;nt des impéts, taxes et droits applichbles au Contrat est spéciﬁé ‘dans

Impbts et taxes ci-dessous. '

En cas de paiement direct d’un ou plusieurs impdts, taxes et droits par le Client pour le
compte du Consultant, conformément au tableau ci-dessus, le Client fournira au
Consultant une attestation de paiement, ou tout justificatif équivalent, pour chaque
paiement, dans les trente (30) jours suivant la demande écrite du Consultant.

En cas d’exonération applicable au Contrat :

I. Le Client fournira au Consultant une attestation d’exonération, ou tout justificatif ‘
équivalent, dans les trente (30) jours suivant la signature du Contrat.

2. Cette exonération s’applique également :
0O  Aux factures du Sous-traitant basé dans le pays du Client ;
O  Aux factures du Sous-traitant basé hors du pays du Client ;

O  Aux équipements, matériaux et fournitires apportés dans le pays du Client
par le Consultant ou ses Sous-traitants dans le cadre de I’exécution des
Services et qui, importés, seront par la suite réexportés par le Consultant ;

W Aux biens importés dans le pays du Client par le Consultant, ses Sous-
traitants, leur Personnel et leurs familles (& 1’exception des ressortissants ou
des résidents permanents du pays du Client) pour leur usage personnel, et qui
en seront par la suite réexportés lorsque ceux-ci quitteront le pays du Client,
& condition que :

3133 N
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Articles des CGC

Modifications et compléments apportés aux Articles des Conditions Générales du
Contrat

(i) Le Consultant, ses Sous-traitants et leur Personnel respectent les
procédures douanigres en vigueur pour I'importation des biens dans le
pays du Client ; et

(ii) Si le Consultant, ses Sous-traitants, et leur Personnel ne réexportent pas
ces biens importés en franchise de droits et taxes mais en disposent dans
le pays du Client, (i) ils s'acquitteront de ces droits et taxes
conformément & la réglementation du pays du Client, ou (ii) ils
rembourseront au Client ces taxes et droits si ce dernier les avait payés
au moment de I’introduction de ces biens dans le pays du Client.

NB : le contrat est exonoré de toute taxe et impots, excepté le Visa d’entrée pour les
-consultants internationaux.

() Ajouter ici une ligne, s’il existe d'autres droits similaires tels qu'une redevance sur les marchés publics,

ou équivalent
@) Le Consultant se référera aux tayx en vigueur dans le pays du Client par catégorie 'd'équipements,
matériaux et fournitures.

45.1(a) :
Modalités de
facturation et de
paiement - Avance

N/A

g;tl(:l)i:és i Calendrier des paiements :
facturation et de - ler paiement : Trente (30) pour cent du Montant du Contrat HT seront versés
paiement — d’avance.
i 15
;};’;’;; o - 2&me paiement : Soixante-Dix (70) pour cent du Montant du-Contrat HT seront
‘progressifs versés aprés approbation du rapport final,
451e): : Pour les paiements en Monnaie étrangére : Euro x L
46.1: . )
Intéréts moratoires Le taux d’intérét annuel est : la Banque Centrale des Comores
46.2: Une pénaﬁﬂéﬁ + 1/1000 éme p;l'l-'Jour de retard du livrable attendu sera appuduE"
lités ’
N Le montant maximum des pénalités appliquées sera plafonné & 10% du montant du
Contrat
Dans le cas ot le montant total des pénalités excéde 10% du montant du marché, le projet
PROGEAU procédera d’office a la résiliation du présent contrat.
49: Les différends seront soumis  arbitrage conformément aux dispositions suivantes :
SAgempnt ey 1. Choix de ['arbitre : les différends soumis & arbitrage par une Partie seront réglés
différends i - : 4 &9 3 ;
par un arbilre unique, conformément aux dispositions suivantes :
Les deux Parties peuvent s’entendre pour désigner un arbitre unique ou, & défaut
d’accord sur le choix de cet arbitre unique dans les trente (30) jours suivant
réception par I’autre Partie d'une proposition de nomination effectuée par la Partie
qui a engageé la procédure, chacune des Parties pourra demander & la Fédération
internationale des ingénieurs-conseils (FIDIC) de Lausanne, Suisse, une liste d’au
moins cinq noms. Chacune des Parties supprimera & son tour un nom de cette liste
1 et le dernier nom subsistant sur la liste sera celui de 1’arbitre unique chargé du

32733 :
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Articles des CGC Modifications et compléments apportés aux Articles des Conditions Générales du
Contrat

réglement du différend. Si la sélection finale de I’arbitre n’a pas été faite dans les
soixante (60) jours suivant la réception de cette liste, le FIDIC nommera sur
demande de I’une ou I’autre des Parties, et & partir de cette méme liste ou bien d’une
autre, I'arbitre unique chargé du réglement du différend.

2. Régles de procédure : en I’absence de dispositions contraires, I’arbitrage se
déroulera conformément aux régles de procédure d’arbitrage de la Commission des
Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) en vigdeur & la
date du Contrat.

13, Nationalité et qualifications de I'arbitre : 'arbitre unique désigné sera un expert de
renom international 1égal ou technique particuli¢rement compétent dans le domaine
du différend en question; il ne sera pas ressortissant du pays d’origine du
Consultant (ou du pays d’origine de I'un quelconque des membres en cas de
Groupement) ni du Client. Aux fins du présent Article, "pays d’origine" aura la
signification suivante :

a) Lanationalité du Consultant ou, si le Consultant est constitué en Groupement,
d’un des membres ; ou

b) Le pays dans lequel le Consultant (ou 1’'un quelconque des membres du
Gro_upement) a son établissement principal ; ou
~¢) Lepays dont sont ressortissants la majorité des actionnaires du Consultant (ou
1'un des membres du Groupement) ; ou

d) Le pays dont le Sous-Traitant concerné est ressortissant, lorsque le différend
concerne une sous-traitance.

4. Dispositions diverses : dans le cas d’une procédure d’arbitrage réglée par les
dispositions du présent Article :

a) A moins qu'il n’en ait été convenu autrement, la procédure se déroulera a
[choisir un pays autre que celui du Consultant ou du Client] ;

b) Le frangais sera la langue officielle  toutes fins utiles ; et

c) La décision de I’arbitre unique sera définitive, obligatoire, exécutoire devant
les tribunaux compétents. Les Parties excluent par le présent Article toute
objection ou toute réclamation fondée sur une immunité relative 4 I’exécution
du jugement.

3333




7o

—

m BNP PARIBAS B"EEY&DE COMPTE COURANT EN EURO N
CENTRE D'AFFAIRE : 01328 02652

Ile De France Ouest
Tel. : 0825 334 335 (Service 0,15€/mn + prix d'appel)

STEREAU
2 RUE DE LA BRESLE
78310 MAUREPAS

Raison sociale :
STEREAU

Domiciliation :

CENTRE D'AFFAIRE : ILE DE FRANCE QUEST (02552)
RIB . 30004 01529 00020163022 48

IBAN : FR76 3000 4015 2900 0201 6302 248

BIC . BNPAFRPPXXX




